

Gare de Saint-André-le-Gaz – Aménagement du plan de voie
Dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique

Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses

1. APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES

Le chiffrage prévisionnel de l'opération au stade AVP, par poste, est le suivant :

THEME	MONTANT (en M€ HT aux CE de janvier 2012)
Etudes, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage	4,5 M€
Acquisitions foncières et libération d'emprises	0,1 M€
Travaux et prestations	17,0 M€
Voies, matériel INFRA	3,0 M€
Ouvrages en terre	0,8 M€
Ouvrages d'art	2,2 M€
Installations de sécurité	6,4 M€
Installations de télécommunications	0,5 M€
Postes et sous-stations	0,2 M€
Installations Fixes de Traction Electrique (IFTE)	3,9 M€
Imprévus	1,5 M€
TOTAL	23,1 M€

Tableau 1 : Appréciation sommaire des dépenses

Le coût global du projet, est estimé à 23,1 M€ (conditions économiques janvier 2012), soit 27,5 M€ courants aux conditions de réalisation prévues.

Coûts en faveur de l'environnement :

De nombreuses mesures proposées en faveur de l'environnement dans le dossier d'étude d'impact sont intégrées au coût global de l'opération. Pour celles qui ont pu être chiffrées de façon indépendante, elles sont présentées ci-après :

Milieus naturels :

- en phase travaux : environ 11 k€,
- en phase exploitation : environ 5 k€.